

○業務の発注の見通し

| 番号 | 名称                         | 場 所                     | 期 間   | 種別及び概要                                     | 入札及び契約の方法 | 入札（契約）を行う時期 |
|----|----------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1  | 走路改修工事                     | 笠松町若葉町 12               | 4 箇月  | 土木一式工事：走路切削・向こう正面の一部に目隠しフェンス設置工事           | 一般競争入札    | 4～6 月       |
| 2  | パドックミスト設置工事                | 笠松町若葉町 12               | 2 箇月  | 設置工事：サーキュレーター、ミストポンプ、付随工事として電気及び管工事        | 一般競争入札    | 4～6 月       |
| 3  | 検体採取所空調機更新工事               | 笠松町若葉町 12               | 2 箇月  | 機械器具設置工事：空調機、クーリングタワー、送風ダクト<br>管工事：冷却水配管工事 | 指名競争入札    | 4～6 月       |
| 4  | 非常用発電機架台工事                 | 笠松町若葉町地内                | 9 箇月  | 建築一式工事：発電機架台設置                             | 一般競争入札    | 4～6 月       |
| 5  | 駐車場案内看板設置工事                | 笠松町及び岐南町                | 3 箇月  | とび・土工・コンクリート工事：看板設置                        | 指名競争入札    | 4～6 月       |
| 6  | 本場厩舎新築工事                   | 笠松町若葉町地内                | 12 箇月 | 建築一式工事：厩舎新築工事                              | 一般競争入札    | 4～6 月       |
| 7  | 厩舎（岐南第 1、2 区画）再整備工事の実施設計委託 | 岐南町薬師寺地内                | 8 箇月  | 建築設計：再整備工事の実施設計                            | 一般競走入札    | 4～6 月       |
| 8  | 厩舎（岐南第 3、4 区画）再整備工事の実施設計委託 | 岐南町薬師寺地内                | 8 箇月  | 建築設計：再整備工事の実施設計                            | 一般競走入札    | 4～6 月       |
| 9  | コントロール室系統空調機設備改修工事         | 岐阜県恵那市大井町<br>2709 番地 55 | 3 カ月  | 管工事：空調機の更新                                 | 指名競争入札    | 7～9 月       |
| 10 | 西スタンド北軒樋工事                 | 笠松町若葉町地内                | 3 箇月  | 建築一式工事：軒樋修繕工事                              | 指名競争入札    | 7～9 月       |

○業務の発注の見通し

| 番号 | 名 称                    | 場 所                   | 期 間  | 種別及び概要                 | 入札及び契約の方法 | 入札（契約）を行う時期 |
|----|------------------------|-----------------------|------|------------------------|-----------|-------------|
| 11 | 正門付近排水路工事              | 笠松町若葉町地内              | 3 箇月 | 土木一式工事：排水路修繕工事         | 指名競争入札    | 7～9 月       |
| 12 | 本場厩舎入退場ゲート設置工事         | 笠松町若葉町地内              | 6 箇月 | 建築一式工事：入退場ゲート設置工事      | 一般競争入札    | 7～9 月       |
| 13 | 本場厩舎入退場ゲート設置工事の実施設計委託  | 笠松町若葉町地内              | 3 箇月 | 設計業務：入場ゲートの設置工事の実施設計   | 指名競争入札    | 7～9 月       |
| 14 | 暑熱対策施設（井戸）設置調査・設計業務委託  | 笠松町若葉町地内              | 6 箇月 | 調査・設計業務：井戸設置調査・設計      | 指名競争入札    | 7～9 月       |
| 15 | 本場及び装鞍所の構想策定に係る調査業務等委託 | 笠松町若葉町地内              | 6 箇月 | 調査業務：調査等業務委託           | 指名競争入札    | 7～9 月       |
| 16 | 薬師寺厩舎馬道（トンネル）詳細設計業務委託  | 笠松町若葉町地内              | 6 箇月 | 設計業務：薬師寺厩舎馬道（トンネル）詳細設計 | 指名競争入札    | 7～9 月       |
| 17 | 円城寺厩舎建築物解体撤去工事設計業務委託   | 岐南町薬師寺 1 丁目及び笠松町円城寺地内 | 6 箇月 | 設計業務：建築物解体撤去工事設計       | 指名競争入札    | 7～9 月       |
| 18 | 西スタンド他庇改修工事の実施設計委託     | 笠松町若葉町地内              | 3 箇月 | 設計業務：スタンド他庇改修工事实施設計    | 指名競争入札    | 7～9 月       |
| 19 | 新築厩舎住戸エアコン設置工事         | 笠松町若葉町地内              | 3 箇月 | 管工事：エアコン設置工事           | 指名競争入札    | 10～12 月     |